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LICITACION PUBLICA N° 05/2026

EXPEDIENTE N° 939/2026
ANEXO |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“Refuerzo Pluvial Calle Batalléon 2 de Infanteria entre Acceso Garcia Salinas y Belgrano”

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES:

1. Obrador

1.1-Condiciones Generales

El Contratista debera instalar a titulo precario y durante el periodo que medie entre las
fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepcion provisoria total de la
obra un obrador para oficinas y personal con las condiciones minimas que se detallan.

Se debera construir un cercado de seguridad, el cual tendra una dimension tal que permita
incluir el obrador, realizar los movimientos de personal y equipos, contar con una playa de
descarga de materiales, y sectores para elaborar morteros y hormigones, ademas de
disponer de suficiente espacio para depositar la tierra vegetal, malezas y otros materiales de
deshechos previo a su inmediato retiro de la obra. Es decir, las dimensiones del area
cercada se ajustaran a las condiciones de la implantacion, a la naturaleza y alcance de las
obras a realizar, en el sentido que dependera de la superficie de terreno, y de su topografia
(niveles de terreno, plani-altimetria, etc.). Contendra ademdas portones para el
ingreso/egreso de materiales y rezagos, situado de manera que no afecte el desarrollo de
las actividades educativas en los casos de estar cercanos o linderos a la escuela, y que no
genere molestias en el espacio publico, debiendo — en caso de ser necesario — contar con
banderilleros para sefialar los momentos de movimiento de vehiculos.
Este cercado se realizara en un material apropiado, de modo prolijo y seguro, conforme a la
implantacion del terreno, cumpliendo las normas que se establecen en el Cddigo de
Edificacion del Municipio donde se implantan o, en ausencia de éste, el que regula la
actividad edilicia en la ciudad capital de la provincia.

La altura minima de cercado desde nivel de piso sera de 2.00 m. El contratista proveera y
colocara el cerco de obra que estara conformado por estructura metalica de perfiles o cafos
estructurales, y pantallas de malla metdlica tipo sima de 15 x 15 cm. x 6 mm. de espesor y
estara cubierto en todo su perimetro por malla de media sombra color verde. Se evitara
dejar elementos punzantes hacia el exterior del area cercada. Esta prohibido colocar
publicidad sobre los cercos y vallados. El Contratista queda obligado a mantenerlos por su
cuenta y cargo durante la ejecucion de los trabajos y por el tiempo que la Direccién de Obra
determine una vez concluidos los mismos.

1.2- Locales Minimos

Estos locales deberan ubicarse en las cercanias de la Obra, debiendo estar en un todo de
acuerdo al plano de proyecto, a ésta especificacion técnica y ser aprobados por el Inspector,
previo a realizarse el replanteo de la Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto
estado de higiene, salubridad y seguridad debiendo cumplir con las condiciones minimas de
habitabilidad y estabilidad requeridas, no debiendo existir vicios de ningun tipo; atendiendo
el Contratista a todas las observaciones que devengan por parte del Inspector de Obra a
través de la orden de servicio respectiva.

A continuacién, se enumera la lista de locales con que debera contar el obrador:

- Oficina administrativa.
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- Pafol

- Comedor para Personal

- Bafos, seran del tipo moédulos sanitarios aptos para conexién a red cloacal. Solo se
aceptaran balos quimicos en aquellos casos que no se cuente con red cloacal en las
inmediaciones de la obra

Todas las instalaciones deberan dar cumplimento a los Normas de seguridad e Higiene y

reglamentaciones y normativas laborales nacionales, provinciales y/o municipales vigentes.

1.3-Seguridad de Obra

Estara a cargo del Contratista el resguardo, vigilancia y reposiciéon de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad del Contratista o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega
formal de obra (Recepcion Provisoria). En caso de faltantes el Contratista realizara la
denuncia policial correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido al
Inspector. Sera responsabilidad del Contratista la contratacion de personal de vigilancia en
horarios nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias
no laborales, fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado,
protegido y vigilado.

Movimiento de Suelos

2.1- Replanteo y Eexcavacion

Antes del inicio de las tareas el contratista debera realizar el replanteo de la obra ajustando
la traza final de la misma en conformidad con la inspeccion de obra, contemplandose que la
misma se realizara paralela a la calzada de la calle Batallon 2/Guardias de Junin sin afectar
la calzada de la misma.

Una vez realizado y verificado el replanteo detallado de la obra se procedera a realizar la
excavacion de la trinchera donde se colocaran las secciones prefabricadas del pluvial.

El fondo de zanja debera quedar perfectamente nivelado sin restos de materiales.

El Contratista debera efectuar antes de iniciar los trabajos de excavacién y como
informacion basica minima para el desarrollo de su ingenieria detallada los siguientes
estudios ademas de cualquier otro que estime necesario realizar.

2.1.1- Estudios de suelo con técnica SPT

Se debera realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard
Penetration Test) cada metro segun Norma IRAM 10517.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad ademas del ensayo de
penetracion seran como minimo:

* Nivel de la napa freatica

* Limites de Atterberg

* Granulometria pasa tamiz 200

+ Clasificacién Unificada

* Peso Unitario Seco y Natural

* Triaxiales Rapidos

» Ensayos de agresividad al acero y hormigoén

Debera realizarse la evaluacién de la tensién admisible o capacidad portante del suelo a
nivel de fondo de zanja y/o a nivel de fundacién de las diferentes camaras, macizos de
anclaje y cualquier otra estructura resistente de hormigén. Esta evaluacion debe ser
efectuada por un profesional especializado en el tema.

Los sondeos alcanzaran como minimo una profundidad superior en un metro a la
profundidad de la zanja en el entorno, a contar desde el nivel del terreno natural. La
distancia maxima entre estudios sera de 500 m.

En todos los tipos de estudios requeridos como asi también para cualquier otro estudio a
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encarar por el Contratista, debera presentarse a la Inspeccién de Obras, previamente a su
ejecucion:

+ ubicacion de los mismos

« profesional responsable de dichos estudios

» metodologia de ejecucion

Ademas, debera presentarse a la Inspeccion de Obras al concluir el ensayo, informe final de
los estudios incluyendo:

* tipo de estudio

« fecha de ejecucién

* ubicacion

» metodologia

+ valores obtenidos

+ conclusiones

« firma del profesional responsable

2.1.2- Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos o la
que oportunamente fije la Inspeccion. El Instalador debera rellenar por su cuenta, con
hormigdén de limpieza (HL) con resistencia minima de 15 N/mm2, en toda la excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno de hormigén debera alcanzar el
nivel de asiento de la obra de que se trate.

Si los suelos son blandos o sueltos (incohesivos), debera verificarse la estabilidad de los
taludes y utilizar, de ser necesario, un tablestacado provisorio extraible.

Cuando el fondo de zanja se constituye sobre suelos de las caracteristicas mencionadas, el
mismo se considera inestable, y resulta necesario estabilizarlo antes de la colocacion de la
cafieria, generando una sobre excavacion de espesor minimo 15 cm y reemplazando el
terreno donde se asienta la capa de arena, y el conducto a posteriori. A tales efectos, el
Instalador podra optar por:

a) Estabilizacion del material del fondo mediante la preparacién de suelo cemento;

b) Empleo de un material seleccionado, por caso, suelo de mejor calidad.

2.1.3- Restricciones para la Ejecucion de Excavaciones en Zanja

La excavacion no podra aventajar en mas de DOSCIENTOS (200) metros a la caferia
colocada y tapada, con la zanja totalmente llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser
modificada esa distancia a juicio exclusivo de la Inspeccion o a pedido fundado del
Instalador. Estas modificaciones tendrdn caracter restrictivo y siempre que las
circunstancias o razones técnicas asi lo justifiquen.

Si el Instalador no cumpliese con lo establecido precedentemente, la Inspeccion le fijara un
plazo para colocarse dentro de las condiciones indicadas.

En el caso de que el Instalador interrumpiese temporariamente la tarea, debera dejar la
zanja con la cafieria colocada perfectamente llena y compacta.

Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente
comprobadas por la Inspeccion, y la zanja quedase abierta con la cafieria colocada o sin
ella, el Instalador tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

2.1.4- Excavaciones a Cielo Abierto — Sostenimiento y Apuntalamiento

El Contratista debera realizar las operaciones de excavacion a cielo abierto segin el método
que estime conveniente aprobado por la Inspeccion de Obra. El Contratista debera tomar
las precauciones necesarias para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus
actividades. Debera suministrar en la Obra los equipos de excavacion, movimiento,
transporte y colocacion de materiales, asegurando el cumplimiento de los objetos previstos.
El fondo de las excavaciones debera ser nivelado a la cota de fundacion que se adopte. No
seran reconocidas sobre excavaciones ni rellenos colocados por exceso de excavacion.

El Contratista debera proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea necesario
para las excavaciones y el sistema de desagote necesario capaz de remover el agua dentro
de la excavacion. En el caso de emplearse enmaderamientos completos, o~ estructuras
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semejantes, deberan ser de sistema y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno

de que se trate, de forma de asegurar la perfecta ejecucion de la obra.

Cuando se empleen tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la

hermeticidad del recinto de trabajo.

El Contratista adoptara los sistemas de excavacion que aseguren la estabilidad de las

paredes excavadas ni se afecte las estructuras vecinas existentes. Las superficies de todas

las excavaciones que estaran permanentemente expuestas deberan ser terminadas hasta la

traza y nivel que se indique en los Planos de Ejecucion. El sistema de desagote se debera

poner en operacion para remover el agua subterranea que entre a la excavacion. Se debera

verificar que el suelo no esta siendo removido por la operaciéon de desagote.

e Laresponsabilidad del Contratista incluye, ademas:

* Mantener las excavaciones libres de agua mientras se ejecutan los trabajos.

* Prevenir la movilizacion de suelos o los desplazamientos del fondo de las excavaciones

mediante medios aprobados.

» Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o dafios ocasionados por

derrames desde la superficie.

e Respecto a las instalaciones o construcciones existentes, la responsabilidad del
Contratista incluye:

* Antes de comenzar cualquier excavacién, se debera recabar con el responsable del

servicio o las autoridades y establecer la ubicacién y estado de las canerias y estructuras

enterradas.

» Confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas

excavaciones de prueba (cateos).

» Debera mantener y proteger contra dafios, realizando los desvios correspondientes

cuando se requiera y de la manera que se haya aprobado, las instalaciones de agua,

pluviales, cloaca, gas, energia eléctrica, teléfono y demas servicios y estructuras siguiendo

las indicaciones correspondientes de cada empresa de servicios.

» Debera obtener la aprobacion de la Inspeccién de Obras antes de proceder a mover o

interferir en las instalaciones o estructuras.

» Debera registrar la informacién correspondiente al mantenimiento de todas las lineas

subterraneas desviadas o abandonadas.

* El Contratista presentara por escrito a la Inspeccion de Obras como minimo con 14 dias de

anticipacion previo a la iniciaciéon de la excavacion, los detalles de los métodos propuestos,

incluyendo los sistemas temporarios de apoyo, la estabilizacion de fondo de excavacion,

drenaje, esquemas y secuencia de las operaciones que se desarrollaran hasta finalizar la

Obra. No se podran iniciar excavaciones hasta que se reciba la autorizacion por escrito de

la Inspecciéon de Obra. El Contratista debera presentar ademas la ingenieria de detalle de

los apuntalamientos y sostenimientos necesarios en los trabajos que lo requieran, asi como

también el detalle del control de asentamientos. Tanto los disefios como los datos de apoyo

deberan tener el sello y la firma de ingeniero calificado en la especialidad.

* El Contratista presentara ademas un plano de control y movimiento de tierra con todas las

indicaciones

respecto a:

+ el volumen tedrico excavado por naturaleza de terreno y por obra,

* el volumen a evacuar,

* los medios de evacuacion del material sobrante,

* los lugares de depdsito provisionales para tierra vegetal o material a ser reutilizado en el

relleno de los pozos,

* los lugares de préstamos utilizados como fuente para rellenos con las respectivas

cantidades,

* la calidad de los mismos,

* las rutas, horarios y medios de transporte de los mismos,

* los lugares de depésitos con las respectivas cantidades y sus procedencias.

2.2.Eliminacién del Agua de las Excavaciones—Depresion de Napas Subterraneas —
Bombeo y Drenajes
Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Instalador adoptar
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todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a tal fin por su exclusiva
cuenta.

Para defensa de las camaras o de los pozos de trabajo contra avenidas de agua
superficiales, se construiran ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que
proponga el Instalador y apruebe la Inspeccion.

Para la eliminacion del agua subterranea si fuese necesaria, el método utilizado debera
adaptarse a los tipos de suelo que atraviese la instalacion, teniendo en cuenta que no
deberan afectarse las construcciones aledanas. De ser necesario se empleara el método de
depresion por puntas coladoras (Well-Point). El agua que se extraiga de los pozos de
bombeo para el abatimiento de la napa freatica, sera limpia, sin arrastre de material fino.

Los drenes que se construyan a lo largo de la excavacion seran especialmente disefiados
para tal finalidad.

Los drenajes, si fueran necesarios, se construiran en el fondo de la excavacion, tendran la
seccion suficiente para lograr las condiciones enunciadas en el parrafo primero. Estaran
constituidos por cafios de cemento perforados colocados a junta seca y rodeados de una
capa de canto rodado o por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga el Instalador y
sea aceptado por la Inspeccion.

El costo de todos los trabajos y materiales necesarios para mantener en seco las
excavaciones, seran a cargo del Instalador.

2.3.Rellenos y Terraplenamientos

Una vez finalizados los trabajos de armado de los conductos y verificada la estanqueidad y
pendiente de los mismos se procedera a colocar una membrana de nylon de 150 micrones
como recubrimiento.

El relleno de las excavaciones se efectuara con el material extraido de la misma. El mismo
debera estar dentro de los limites 6ptimos de humedad a los fines lo lograr una correcta
compactacion.

El relleno alrededor de obras de mamposteria u hormigén se efectuara luego que las
estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir dafios.

El relleno se realizara en capas sucesivas de VEINTE (20) centimetros, bien apisonadas,
debiendo obtenerse el 95% del ensayo Proctor Normal.

El transporte de tierra de un lugar a otro para efectuar el relleno, sera por cuenta del
Instalador.

Si luego de terminados los rellenos se produjesen asentamientos de los mismos, la
Inspeccidn fijard en cada caso un plazo para que el Instalador los complete.

El suelo sobrante debera ser depositado en un punto a determinar por la Inspeccion de
Obra que no se encontrara a mas de 3 km de distancia de la obra.

Canerias premoldeadas: Aportados por la Municipalidad.

Las caracteristicas técnicas a cumplir por los TUBOS son los siguientes:

e Construidas en hormigén H21 vibrado, con una resistencia de 210 kg/cm2.

e Carga Total del Transporte es de 30.000kg. Tandem delantero de 13.000kg y Tandem
trasero de 17.000kg. Esta carga transmite a la estructura mediante el suelo de tapada
7.730 kg/m2 afectado con el coeficiente del impacto de 1.25= 8.800kg/m2, con que fue
realizado el calculo de estructura de acuerdo a las exigencias de Vialidad Nacional para
un puente carretero del tipo A30.

Se deberd indicar marca y caracteristicas del material a los efectos que la Secretaria de
Obras y Servicios Publicos evalué las ofertas presentadas.

La totalidad de los materiales deberan estar aprobados por las normas y reglamentaciones
vigentes.

Las dimensiones y ubicacion de las cafierias seran acordes a lo indicado a los planos de
ingenieria basica, debiéndose ajustar en obra la longitud total de los conductos.

Los mismos son provistos por la Municipalidad de Trenque Lauquen para cubrir la totalidad

/
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de la traza, cualquier rotura o dafo que se provocare durante la realizacion de la obra el
contratista debera reemplazar el tramo afectado bajo su responsabilidad y costo.

Cabeceras de canerias

Este item comprende la ejecuciébn de las cabeceras de la cafieria a ejecutar.
El item comprende las tareas comprendidas para la materializacion de la pantalla a ser
colocada en la terminacién de la caneria previa a su conexion con el canal existente sobre
la calle Guardias Nacionales de Junin.

Se realizara de acuerdo a las regias del arte de la construccion.

El contratista podra proponer la ejecucion de las cabeceras con elementos premoldeados
y/o de hormigén in-situ, pero su aceptacion requerira aprobacion de la Inspecciéon de Obra
sin que ello implique el reconocimiento de mayor precio.

Queda descartada la ejecucion de las cabeceras en mamposteria de ladrillos de cualquier
tipo.

Camaras de Inspeccion

La misma se construira en la progresiva 0 (Garcia Salinas esquina Batallon 2/Guardias de
Junin) debiendo quedar conectada a la cafieria existente (paralela) y apta para futuras
ampliaciones de la caneria a construir.

Se realizara de acuerdo a las reglas usuales normalmente para este tipo de obras
empleandose en hormigén conforme a lo indicado punto 6. Se debera ajustar en un todo de
acuerdo a las dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a las indicaciones que
al respecto imparta la Inspeccion.

El contratista, podra presentar variantes en lo referente a la ejecucion de las chimeneas, en
lo referente a materiales y/o métodos constructivos, los que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra, sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional.

La camara a construir, como se indica en el plano adjunto “Detalles Tipo”, sera la Cl A1

5.1- Marcos y Tapas de Camaras

El Contratista proveeréa e instalard marcos, tapas y cajas, segun se requiera, completas, de
acuerdo con las presentes especificaciones.

Las tapas deberan ser de acero de fundicion del tipo pesadas, aptas para transito vehicular
de diametro exterior @ 65 cm y resistencia de 30 toneladas.

Estructura de Hormigén Simple y Armado

6.1- Reglamentos Aplicables

El calculo y construccion de las estructuras de hormigén armado se regiran por los
Reglamentos,

Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles
(SIREA) aprobadas por Resoluciones N° 55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC).

En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones
técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion de Inspeccion de Obra

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y
las presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

6.2- Requerimientos Especiales

a) Tipos de Hormigén para Estructuras

Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con liquidos, se debera
emplear hormigén tipo H21 o superior, con una relacion a/c=0.48.

b) Tipos de Acero

En todas las estructuras de hormigén armado se debera emplear acero ADM 420 o ADN
420.

c) Requerimientos Especiales
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Figuracién: Las estructuras en contacto con el suelo deberan ser verificadas a figuraciéon en
la condicién de ancho de fisura muy reducido.

Estanqueidad: Todas las estructuras de los elementos que contengan liquidos, estén o no
en contacto con el suelo, deberan ser verificadas a estanqueidad.

Recubrimientos: Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo
deberan ser de TRES (3) cm como minimo.

En los casos de estructuras en contacto con suelos que presenten agresividad por sulfatos
se deberd utilizar cemento ARS (altamente resistente a los sulfatos).

Cuantias minimas de armadura: Se adoptara como cuantia minima el 0.25% de la seccion
de hormigoén.

6.3- Morteros y Hormigones

Mezclas a emplear: en las estructuras de hormigén armado se emplearan hormigones de
los tipos especificados en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigén"
(CIRSOC 201).

6.3.1- Preparacion de Mezclas

El amasado de las mezclas se efectuara mecanicamente mediante maquinarias adecuadas
y de un rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se
permitira el empleo de morteros u hormigones cuyos materiales no se encuentren
intimamente mezclados.

En el amasado se mezclara la masa total durante el tiempo necesario para obtener una
mezcla intima y de aspecto uniforme. La duracién del amasado no sera en ningln caso
menor de DOS (2) minutos a partir del momento en que se han introducido todos los
componentes. Las mezcladoras tendran reguladores de agua que permitan la entrada
rapida y uniforme del agua al tambor de mezcla. Si ademas del cemento se agregaran otros
materiales pulverulentos, estos se mezclaran previamente en seco con el cemento, de
preferencia en maquinas especiales.

Los morteros y hormigones se prepararan en cantidades necesarias para su utilizacion
inmediata en las obras. Las mezclas que hubiesen endurecido o que hayan comenzado a
fraguar seran desechadas, no permitiéndose afiadir cantidades suplementarias de agua una
vez salidas las mezclas de la mezcladora.

“No se permitira el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la
sola excepcion del elaborado en plantas hormigoneras centrales”.

6.3.2- Cantidad de Agua para el Empaste

En la preparacion de los hormigones estructurales se aplicara lo dispuesto en el
"Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigon" (CIRSOC 201).

Para el resto de las mezclas, tanto en la preparacién de morteros como en los hormigones,
se agregara la cantidad de agua minima indispensable para obtener la consistencia mas
conveniente, a juicio de la Inspeccién y en relacion a su destino.

La determinacion de la consistencia plastica de los hormigones se hara mediante la prueba
del cono (Norma IRAM N° 1536) y la Inspeccion fijara el asentamiento de la mezcla en cada
caso.

6.3.3-Cajones y medidas para el Dosaje del Cemento y de los Agregados Fino y
Grueso

Cuando el dosaje de los materiales para la preparacién de las mezclas se hiciere por
volumen, el Instalador debera disponer de cajones 6 recipientes apropiados, a juicio de la
Inspecciodn, con la graduacién correspondiente a cada tipo y volumen de mortero u hormigon
a fabricar. Si las mezclas se hicieran con sus proporciones en peso, debera proporcionar el
numero de balanzas apropiadas que se requiera para efectuar las pesadas de los
materiales.

En ambos casos, esos elementos de medicién seran verificados por la Inspeccion,
colocandoseles un sello o marca de identificacion

7. Trabajos sobre calzadas
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El presente Articulo comprende la rotura, carga, transporte y descarga del material
proveniente de la rotura de los pavimentos o veredas existentes afectadas por la obra
(calles San Martin y calle Belgrano), y su reposicion completa con una estructura similar, de
acuerdo con las especificaciones correspondientes a cada tipo de estructura. Estas tareas
deberan ser efectuadas integramente por el Contratista.

La rotura se efectuara teniendo en cuenta entre otras circunstancias, la calidad del material
a extraer. Se adoptaran las medidas de seguridad necesarias y demas de orden general.

La reconstruccion de pavimentos, bases y pavimentos se efectuara reproduciendo las
caracteristicas de los preexistentes, con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo.

7.1- Subrasante

Estara compuesta por una capa de 15cm de espesor de tosca y cemento al 6%

Se podra utilizar la subrasante extraida, si esta es debidamente separada durante la
excavacion, agregando el 6% de cemento para su compactacion.

7.2- Carpeta Asfaltica

Finalizada la subrasante descripta en el punto anterior, se procedera a recomponer la
carpeta asfaltica retirada para la ejecucion del conducto:

- Riego de imprimacion

- Carpeta de concreto asfaltico tipo CACD12 en 0,05m de espesor minimo.

7.3- Cordon Cuneta

Se deberan reponer todos los cordones cunetas y/o cordones que fueran dafiados o
extraidos para la ejecucion de la obra, debiéndolos mimos poseer las dimensiones delos
existentes y ser realizados con Hormigén H21.

El corte de los mismos debe ser realizado con aserradora a los fines de lograr una junta lisa
sin deformaciones y perfectamente vertical.

. Documentacion Conforme a Obra

8.1- Planos Conforme a Obra

El plano conforme a obra se entregard de acuerdo a la cldusula del convenio
correspondiente, a partir de la cual se otorgara la Recepcion Provisoria de Obra. El
Instalador deberd presentar la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
CORRESPONDIENTE, que constara de dos copias todas con la firma en original del
Representante Técnico del Instalador, mas el archivo de AUTOCAD (.dwg) version 2020 o
superior.

La documentacion incluye:

a) Plano general de caferias, en planta y perfiles longitudinales, convenientemente
acotados, en formato IRAM 4504, y un tamafio maximo A1, en escala 1:250, para la
instalacion en general.

b) Planos de detalles de nudos (empalmes, intersecciones, etc.), en escala conveniente.

c) Planos de detalles de obras civiles, si las hubiese, en planta y perfil en corte.

d) Diagrama de conexiones por cuadras.

En el plano general se debera indicar distancias a lineas municipales a traza de caferias,
cota de terreno, cota de intrados de caferias, longitudes parciales, didmetros de tapadas y
todo otro dato que permita individualizar perfectamente posiciones de caferias, accesorios.

8.2- Recepcion de Obra
Sin perjuicio de otros requisitos, no se otorgara la Recepcién Provisoria la obra de no
cumplir con el articulo 3.1 del presente Pliego.

9. Detalles de la obra
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9.1- Ubicacion y detalles de Obra
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LICITACION PUBLICA N° 05/2026
EXPEDIENTE N° 939/2026
ANEXO I

CONDICIONES GENERALES

“Refuerzo Pluvial Calle Batalléon 2 de Infanteria entre Acceso Garcia Salinas y Belgrano”

a) Condiciones Generales:

1. El Precio cotizado deben estar expresados en Pesos e incluir el .V.A.

2. Antecedentes. El oferente debera poseer una experiencia previa comprobable con

el sistema constructivo no menor a 1000 metros lineales.
3. Indicar la garantia con que cuenta los bienes a adquirir

4. Plazo de ejecucion: 30 dias corridos desde la notificacion de la adjudicacion.
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PLANILLA DE COTIZACION
Cantidad PRECIO
Reng DETALLE
Cant. | Uni Unitario Total
1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 1 Un |Obrador $ S
1.2 1 Un Cartel de Obra
1.3 540 m2 |Replanteo S S
2 EXCAVACION y Otros
2.1 950 m3 | Excavacion No clasificada S S
2.2 561,2 | m3.km |Transporte de suelo hasta3Km |$ S
2.3 1 gl Servicio de Desagote S S
2.4 19,04 m3 | Hormigdn de Limpieza (H 13) S S
3 PLUVIAL
31 270 Un Tubq I:?ase. plana — Provisto por g g
Municipalidad
4 Cabeceras y Cdmaras
4.1 1 Un [ Construccidn de cabecera S S
49 1 Un Ecc)):i';r::cién de Cdmara - CIA1 - g g
5 Tareas Finales
5.1 388,8 m3 [Rellenoy Compactacion S S
5.2 86 m2 | Subrasante Suelo Cemento S S
53 86 m2 | Reparacion Carpeta Asfiltica S S
5.4 10 ml Reparacién Corddn Cuneta S S
6 ORDEN Y LIMPIEZA
6.1 1 gl Periddica S S
6.2 1 gl Final S S

Plazo de Entrega:

conforme Anexo II TOTAL: $
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Firma y sello del oferente
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