

 Municipalidad Trenque Lauquen		<div>Pedido de Cotización N° 13817 Llamado N° 1</div>				<div>Solicitud de pedido N° 13313</div> <div>Ejercicio: 2025</div>	
Documento		Compra		Apertura			
Tipo Decreto	N°/Año 2.389/2025	Tipo Concurso de precios	N°/Año 97 /2025	Día 19	Mes 9	Año 2025	Hora 09:00
<div>Trenque Lauquen, 05 de septiembre de 2025</div> <div>Dependencia Solicitante MANTENIMIENTO RED CLOACAL</div> <div>Señor.....</div> <div>Calle..... Localidad.....</div> <div>Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados. Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.</div> <div>..... Firma del Jefe</div>							
Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total	
1	210,000	S/U	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL - CAÑO CLOACAL PVC 160 DE 4 M.				
2	70,000	C/U	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL - CAÑO CLOACAL PVC 110 DE 4 M.				
3	60,000	C/U	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL - CURVA DE 45 X 110				
4	10,000	C/U	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL - CURVA DE 45 X 160 LARGA				
5	60,000	L	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL - PEGAMENTO PARA CAÑOS DE PVC				
6	40,000	S/U	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL - MEDIA CAÑA DE 160 A 110				
7	60,000	S/U	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL - RAMAL DE 160 X 110				
8	35,000	S/U	TAPA PVC - TAPA DE 110				
9	20,000	S/U	TAPA PVC - TAPA PVC DE 160				
10	5,000	C/U	TAPA PVC - TAPA PVC 200				
11	40,000	S/U	TAPA PVC - Y DE 110 A 45				
12	20,000	S/U	ACCESORIOS PLASTICOS - ACELERANTE DE FRAGÜE				
<div>La suma de pesos: Total \$</div> <div>Observaciones: CONCURSO DE PRECIOS 97</div> <div>Plazo de entrega: Inmediato.</div> <div>Mantenimiento de oferta1 Mes.</div> <div>Condiciones de pago: Inmediato.Parcial</div> <div>Lugar de Entrega: ADMINISTRACION CENTRAL - VILLEGAS N° 555 Piso Dpto. Tel. Int. (TRENQUE LAUQUEN)</div> <div>..... Firma del proponente y sello usual</div>							