PROGRAMA CASA PROPIA - COMPUTO Y PRESUPUESTO
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OBRAS DE VIVIENDA
RUBROS unid| cant precio unitario monto total rubro % INCID
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 __|Tareas prelliminares, limpieza de terreno_obrador m? 3696] $ 159374 [ $ 5.890.463,49 1.04%
1.2 [Nivelacion, relleno y compactacién m’ 1120( $ 7.12496 | $ 7.979.950,54 1.41%
2 |FUNDACIONES
21 _|Platea de H* A? m> 560 $ 87.186,96 | $ 48.824.697,38 8,64%
3 AISLACIONES
3.1 [Aslacion horizontal ml 2856] $ 3.59060 | $ 10.254.761,44 1.81%
4 TABIQUERIA
4.1 |Tabiquera Exterior(panel con aima de 65mm) m? 5824| $ 15.87084 | $ 92.431.767,10 16,35%
4.2 _|Tabigueria Interior( panel con alma de 42mm) m? 3024] $ 13.42960 | $ 40.611.123,29 7,18%
5 CUBIERTAS
51 [Cubierta de chapa de hierro galvanizado N°27 alma de PUR, interior chapadur m? 4032 $ 1259242 | $ 50.772.645.31 8.98%
52 |Zinqueria ml 1288] $ 3.74998 | $ 4.829.970,06 0.85%
6 CONTRAPISOS Y CARPETAS
6.1 |Carpeta cementicia hidrofuga espesor 2cm m? 3248| $ 154687 | $ 5.024.218,86 0,89%
7 |PISOS Y REVESTIMIENTOS
7.1 _|Pisos ceramicos m? 3248 4.124 97 | § 13.397.916,96 2.37%
72 |Zocalos ceramicos ml 3192 1.406,24 | § 4.488.722,18 0,79%
7 3 _|Revestimiento ceramico (con peq.) m? 1064 4.968,72 5.286.717,23 0.94%
8 TERMINACIONES
8.1 |Terminacion Exterior (siding v placa cementicia(medianera) m? 5824| $ 571871 % 33.305.793,57 5.89%
8.2 |Terminacion Interior (Placa de roca de yeso) m? 9464| $ 562497 [ % 53.234.670.05 9.42%
9 CIELORRASOS X
9.1 |Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso de 12.5 mm estrct 0. 40 m? 3248| $ 6.09371 | $ 19.792.377.33 3.50%
10 [CARPINTERIAS
10.1_[Puerta de acceso aluminio 0,90 x 2.10m u 56 74.718.29 4.184.224 07 0.74%
10.2 [Puerta placa de cedro de 0.80m u 168/ § 32.062,30 5.386.466 .61 0.95%
10.3 |Carpinteria exterior V1 - estar/comedor/paso 2,.20m x 0.90m media prestancia u 112] § 83.343.23 9.334.442 14 1,65%
10.4_|Carpinteria exterior V2 - bafio 0,60m x 0.90m media prestancia DVH (4/9/4) u 56] § 32.624,80 1.826.988,68 0.32%
105 |Carpinteria exterior V3 - dormitorio 1. 90m x 0.90m media prestancia DVH (4/9/4) u 112] § 81.561,99 9.134.943, 1,62%
10.6 |Carpinteria exterior VP1 - cocina/comedor 2,10m x 1.80m media prestancia DVH u 56 129.561,70 7.255.455,03 1,28%
11 |INSTALACION DESAGUE CLOACAL
11.1 |Instalacion de desagues cloacales u 56| $ 249.18596 | $ 13.954.413 51 247%
12 |INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
12.1 [Instalacion de aqua u 56| $ 506.77186 | $ 28.379.224,10 5,02%
13 |INSTALACION DE GAS
131 |Instalacion de qas u 56| $ 23726572 | $ 13.286.880,15 2.35%
14 |INSTALACION ELECTRICA
14.1 |Boca de iluminacion u 616] § 11.531,18 | § 7.103.205.97 1.26%
14.2 |Boca circuito de tomas u 728 15.093,66 10.988.181.89 1.94%
14.3 |Boca sin cableado con pipeta para TV y TE u 56/ § 2.343,74 31.249,19 0,02%
144 |Boca timbre,_campanillas, caja, cableado y pulsador u 56/ § 21.367,37 1.196.572 58 0.21%
145 |Tablero de electricidad u 56/ § 62.343,36 3.491.228,36 0.62%
14 6 _|Pilar de acometida electrica domiciliaria completo u 56] $ 43.789.42 | § 2.452.207 30 0.43%
15 |ARTEFACTOS
15a |Artefactos Sanitarios
15 a1 ?::La;ts:‘::mtanos tipo ferrum andina, inodoro corto con deposito, bidet, lavatorio u 56| § 7012457 | $ 3.926.975,66 0,69%
16 a2 |Grifenias tipo FV arizona plus, kit bafio v cocina mas flexibles u 56( $ 62.79336 | $ 3.516.428.20 0,62%
15b | Artefactos de cocina
15.b1 [Artefacto cocina con 4 hornallas u 56| $ 4706221 1% 2.635.483,67 0,47%
18 |PINTURAS
16 1 _|Pintura latex exterior m? 2632 .406,24 3.701.227,06 0,65%
16.2 |[Pintura latex interior m? 8568 { 321,87 11.325.754,80 2,00%
16 3 _|Pintura latex cielorraso m? 3248 321,87 4.293.423,39 0,76
16 4 |Pinura al barniz m? 616 2.343,74 1.443.741,05 0.26%
17 __|VARIOS
17.1 |Torre para 2 tanque de reserva u 56 196.311,28 10.993 431 .86 1.94%
17.2 |Mesada de cocina (incluye mesada, trasforo. bacha y colocacion) m? 56 60.937,12 3.412.478.85 0,60%
17.3 |Vereda exterior con carpeta de cemento m? 784 5.437 47 4.262.973,58 0,75%
17.4 |Limpieza de obra m? 3640 421,87 1.535.615,48 0.27%
(A)|TOTAL EN PESOS 5 565.279.011,36 100,00%
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