PLANILLA DE COTIZACION MES BASE: JUNIO 2022
DISTRITO ESTABLECIMIENTO
TRENQUE LAUQUEN JARDIN DE INFANTES A/C B® AMPLIACION URBANA
TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO
OBRA NUEVA - PROTOTIPO 4 AULAS JULIO DE 2022
8 s Computo Presupuesto
m w DESIGNACION DE LAS OBRAS . . - . . % incidencia
a = Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro
1 TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las i extr y picados el retiro de la obra) $ %
1.1 Limpieza de terreno y nivelacion sin aporte de tierra m2 $ - $ -
1.2 Cartel de obra m2 $ - $ -
1.3 Replanteo Planialtimétrico ml $ - $ -
15| 1 Cerco de f)br”a\ - Panel fendlico de 15 mm y estructura Tirantes de m2 $ R $ R
madera 3"x3
2 |Obrador u $ - $ -
1.8 | 1 |Plan de Manejo Ambiental y Social u $ - $ -
2 |Premiso Ambiental u $ - $ -
3 |Seguimiento Plan de Manejo Ambiental y Social mes $ - $ -
2 MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) $ %
21| 1 Relleno, nivelaciéon y compactacion con suelo seleccionado m3 $ ;
i (compactaciéon mecénica y terminacién con vibrador) $ -
2.2 | 1 |Relleno y nivelacion c/ tierra negra en forma mecanica m3 $ - $ -
2.3 | 1 |Excavacion manual m3 $ - $ -
4 |Excavacion mecanica para pilotines diam 0,20 /0,30 u $ - $ -
2.4 | 2 |Desmonte mecéanico m3 $ - $ -
| 3] |ESTRUCTURA RESISTENTE B %)
3.1 ESTRUCTURA H°® A°
4 |Pilotines m3 $ - $ -
5 |Viga de Fundaci6n m3 $ - $ -
7 |Bases Aisladas m3 $ - $ -
8 |Tronco de columnas m3 $ - $ -
9 |Columnas m3 $ - $ -
11 |Vigas m3 $ - $ -
12 |Losa llena H°A° m3 $ - $ -
19 |Encadenados v dinteles m3 $ - $ -
20 |Viga canaleta H°A° visto m3 $ - $ -
21 |Refuerzos verticales m3 $ - $ -
22 |Junta de dilatacién losa-losa s/detalle ml $ - $ -
3.2 ESTRUCTURA METALICA (incluye antiéxido y dos manos de esmalte sintético)
1 |Refuerzo de cafio estructural 150x150mm ul $ - $ R
2 |Viga de cafio estructural seccién rectangular 60x120mm ml $ - -
3 |Viga Conformada 2PCF (180x70x20x2,00mm) mi $ S .
4 |Cubierta metélica tipo reja Re7 de proteccién galvanizada TDL ml
. $ R
vision trama 60x132mm $ R
4 | JALBANILERIA B %
4.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION
4 |Ladrillos cerdmicos 18x18x33 m2 $ - $ -
5 |Ladrillos cerdmicos 12x18x33 m2 $ - $ -
6 |Ladrillos cerdmicos 8x18x33 m2 $ - $ -
7 |Blogues de hormigdén simil piedra 20x20x40 m2 $ - $ -
12 |Ladrillo hueco 12 /hueco 8 c/ cam. Aire y aislacion vertical m2 $ }
impermeable $ -
4.3 AISLACIONES
1 |Cajén hidréfugo para muro de 0,30 (incluye 2 hiladas de ladrillo mi $ R
comun) $ -
1.1 |Cajon hidréfugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo mi $ R
comun) -
1.2 |Cajon hidréfugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ml $ }
ladrillo comun) $ -
4.4 REVOQUES
5 |Grueso reforzado bajo revestimiento ceramico m2 $ - $ -
8 |Revoqgue interior completo a la cal m2 $ - $ -
9 |Revoque exterior completo a la cal m2 $ - $ -
12 |Tomado de junta " ladrillo hormigén " m2 $ - $ -
4.5 CONTRAPISOS
1 |Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm m2 $ - $ -
2 |Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno- m2 $ }
200 micrones) $ -
4 |Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida m2 $ - $ -
6 |Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta m2 $ - $ -
7 |Junta de dilatacién (contrapisos) ml $ - $ -
5 REVESTIMIENTOS $ %
5.1| 2 |Revestimiento cerdmico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 m2 $ - $
5.5 | 3 |Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM ml $ - $ -




6 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES | $ %
6.1 INTERIORES
2 |Mosaico granitico 30x30 fondo gris m2 $ $
17 |Pulido de piso granitico ( a piedra fina y lustrado a plomo) m2 $ $
19 |Pulido de zécalo granitico (a p/fina) m2 $ $
6.2 EXTERIORES
1 |Mosaico de vereda 20x20cm m2 $ $
6 |Lajas cemento comprimido 40x40cm m2 $ $
8 Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) m2 $ s
11 |Cordon H° A° 7x15 ml $ $
6.3 ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES
1.1 |Umbrales y solias granito reconstituido m2 $ $
1.2 |Alfeizar de cemento alisado ml $ $
1.3 |Pieza premoldeada de H° A° ml $ $
2 |Zécalo granitico fondo gris ml $ $
7 |Zb6calo Cemento Alisado h:0,15m ml $ $
7 MARMOLERIA $ %
1 [Mesada de granito natural m2 $ $
2 Mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable m2 $ $
3 |Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml $ $
4 |Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm ml $ $
8 CUBIERTAS Y TECHADOS | $ %
8.1 CUBIERTAS
3 |Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metalica Perfil C
100x50x15x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de m2 $
aluminio $
8.2 AISLACIONES
3 |Aislacién de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de
emulsion asféaltica y planchas de poliestireno expandido de alta m2 $
densidad - 50mm esp. - $
8.3 MEMBRANAS Y TECHADOS
4 |Techado acrilico (Se considera 2 manos de imprimacién con asfalto
liquido y 3 manos de impermeabilizante plastico con fibras, caucho m2 $
y filtro UV) $
8.4 ZINGUERIA
4 |Cenefa H°G® N° 25 (desarrollo 0,35 m) [ ml s $ [
6 |Babeta de dilataciéon H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16) \ ml [ $ $ \
CIELORRASOS I's %
9.1 APLICADOS
2 |Ala cal aplicado bajo Losa [ m2 s $ [
9.2 SUSPENDIDOS
5 |Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada \ m2 \ $ $ \
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacién) | $ %
10.1 CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
4 |Reja fija de proteccién Re3 planchuelas galvanizadas 60x132mm m2 $
tipo TDL vision $
5 |Porton corredizo tipo Re2, Re4, Re6 de planchuelas galvanizadas m2 $
trama 60x132mm tipo TDL visi6n; bastidor de cafio estructural 60 x $
6 |Porton doble de abrir tipo Rel, Re5 de planchuelas galvanizadas m2 3
trama 60x132mm tipo TDL visién; bastidor de cafio estructural 60 x $
10.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO
PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado
1 |Tipo PEO1, PEO2 puerta triple de abrir m2 $ $
2 |Tipo PEO3 puerta doble corrediza m2 $ $
3 |Tipo PE04 puerta doble de abrir m2 $ $
VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado
5 |Tipo VEM1, VEM2 una hoja de abrir y una hoja oscilobatiente m2 $ $
9 |Tipo VF3 pafio fijo con rejilla de ventilacién m2 $ $
10 |Tipo VF1, VF2 paiios fijos m2 $ $
11 |Tipo VIM1 hoja tipo guillotina m2 $ $
PUERTAS combinadas Marco aluminio y hoja madera
13 |Tipo PIC1 puerta doble ciega tipo pivotante ma $ $
14 |Tipo PIC2, PIC4 puerta ciega de abrir m5 $ $
15 |Tipo PIC3 puerta ciega de abrir con barral de empuje mé6 $ $
10.4 CARPINTERIA MADERA
PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro I | l
1 [Tipo PIC5, PIC6, PIC7 puerta sanitarios | m2 |'s $ |
10.6 HERRAJES ESPECIALES
2 |Sistema de cerradura antipanico p/hoja doble \ n° \ $ $ \
10.7 MOBILIARIO
1 |Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 e
perchas dobles Bce Platil $
2 |Pizarron 1,22 x2,75 m n° $
5 |Mueble de guardado tipo M1, M2, M5, M6, M7 (incluye estantes y m2
cajoneras) $
6 |Frente bajo mesada con estantes y puertas en aglomerado ml $
enchapado en melamina. $
7 |Alacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado en
melamina ml $ $
12
Estantes de Acero inoxidable con estructura de tubo cuadrado m2 $
40x40x1,25mm y cuerpo de tubo seccién circular 25x25x1,25mm $
13 |Mueble de guardado de Acero inoxidable con estructura de tubo
cuadrado 40x40x1,25mm y cuerpo de tubo seccién circular m2 $
25x25x1,25mm $
23 |Equipamiento moévil sala de jardin de infantes u $ $




11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocacién) | $ %
111 PILAR MEDIDOR
2 Medidor trifasico con pilar de mamposteria reglamentario completo ‘ ne ’ ’ $ ‘
c/ seccionador bajo carga $
11.2 FUERZA MOTRIZ
1 |Tablero cisterna completo con automético de tangue [ e ] s $ [
11.3 BAJA TENSION
5 |Tablero Metalico 10 Bocas Estanco. - IP 54 n° $ $
6 |Tablero Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54 n° $ $
7 |Tablero Metalico 36 Bocas Estanco - IP 54 n° $ $
9 |Tablero Metalico 108 Bocas Estanco - IP 54 n° $ $
11 |Interruptor a tecla 6A unipolar n° $ $
12 |Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A n° $ $
14 |Interruptor Termomagnético 2X10/25 A n° $ $
16 |Interruptor Termomagnético 4X16/25A n° $ $
17 |Interruptor Termomagnético 4X32/40A n° $ $
24 |Interruptor automatico diferencial bipolar 2x25 A 30 mA n° $ $
29 |Interruptor automatico diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA ne $ $
32 _|Interruptor automatico diferencial tetrapolar 4x25 A 300 mA n° $ $
33 |Interruptor automatico diferencial tetrapolar 4x40 A 300 mA n° $ $
51 |Conductor subterraneo tetrafilar 4 x 16 mmz2 con cafio de PVC 3,2 @ ml $
63 mm $
52 |Bocas - luminacién nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) o $
$
53 |Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentacion) o $
$
60 |Linea de alimentacién de Fe - Conductor 4x4+PE ml $ $
67 |Puesta a tierra completa n° $ $
114 MUY BAJA TENSION
3 |Boca para telefonia n° $ $
5 |Teléfono terminal n° $ $
7 _|Portero eléctrico con un teléfono n° $ $
8 [Punto de acceso WI-FI n° $ $
9 |Modem CATV / Router n° $ $
10 |Boca CATV - Te - LAN n° $ $
11 |Central de monitorio MBS n° $ $
115 ARTEFACTOS
12 |Equipo Fluorescente armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2 o $
$
16 |Apligue tortuga ovalada 280 mm fundic. Al 1x13 W tipo O n° $ $
17 |Apligue tortuga diam 300 mm fundic. Al 2x18 W tipo T ne $ $
24 |Artefacto LED cua/red de aplicar 200mm 18W 800Im. Tipo L1 n° $ $
26 |Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm 36W 3000Im. Tipo o $
L3 $
28 |Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000Im. Tipo L5 ne $ $
29 |Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W) n° $ $
38 |Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs n° $ $
39 |Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida| $
emergencia $
40 |Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC n° $ $
42 |Extractor de aire caudal 190m3/h, para bafio. Tipo EB n° $ $
48 |Heladera A°I° 4 puertas n° $ $
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacion) | s %
12.1 DESAGUES CLOACALES
4 |Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,040 ml $
5 |Cafieria cloacal PVC 3,2 & 0,050 ml $
6 |Carieria cloacal PVC 3,2 @ 0,063 ml $
7 |Cafieria cloacal PVC 3,2 @ 0,110 ml $
9 |Piezas y accesorios PVC 3,2 gl $
10 |Céamara de inspeccién 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u $
12.2 AGUA FRIAY CALIENTE
2 |Conduccién agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo Ill) y
gl
HoGe $
6 |Colector tanque de reserva s/proyecto gl $
12.3 ARTEFACTOS
2 |Inodoro ¢/ mochila, asiento y tapa - A2 n° $
3 [Bacha A° I° g 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3 ne $
7 |Pileta de cocina A° I° doble bacha profunda 78x37 - A7 ne $
9 |Inodoro con depésito para discapacitado, asiento y tapa- A9 n° $
10 |Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10 n° $
13 |Pileta de cocina A° I° bacha simple 52x32x14 - A12 n° $
15 |Barra de seguridad rebatible 80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA; o
B (inodoro para discapacitado) - A14 $
16 |Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para o
discapacitado) - A15 $
20 |Inodoro Baby ¢/ mochila de colgar blanco, asiento y tapa - A19 ne $
27 |Pileton exterior - 1,40mx0,50m n° $
GRIFERIAS
28 |Griferia automatica (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 o
-G1 $
31 |Canilla de servicio 1/2" ¢/ gabinete de A° I° de embutir ¢/ cerradura - |,
G4 $
33 |Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. o
207/15 - G6 $
36 |Griferia pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV s
Allegro Art. 416/15 - G9 $
37 |Griferia lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv o
Vivace Art. 181/93 - G10 $
46 |Griferia para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas o
aquas. - Tipo FV Art. 301 - G19 $




12.4 DESAGUES PLUVIALES
1.1 |Colector pluvial de H° A° con rejilla de malla electrogalvanizada 250- ml
30-12 (ancho 21 cm) $ -
2.2 |Cafieria vertical PVC 0,100 ml $ -
2.3 |Curva PVC @0,100 u $ -
3 |Caiieria horizontal PVC & 0,160 ml $ _
3.1 |Caiieria horizontal PVC @ 0,110 ml $ -
4 |BDA 0,40 x 0,40 u $ -
5 |Embudos s/losa F° F° @ 0,110 u $ -
125 TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA
2 |TR Affinity Sin Base - A° I° 1000 Its - Medida: 97x141.- Cod. 2-10 - ®
Peso 24 Kg - Esp. 0,5 mm $ -
3 |TR Affinity Sin Base - A° I° 2000 Its Medida: 122x187 - Cod. 2-20 - o
Peso 42 Kg - Esp. 0,7 mm $ N
13 INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocacion) $ - %
13.3 CANERIA DE GAS
2 |C. epoxi @ 0,019 ml $ - $ -
3 |C. epoxi @ 0,025 ml $ - $ -
11 |Ll de paso @ 0,019 u $ - $ -
19 |Piezas y accesorios epoxi gl $ - $ -
13.4 TANQUES G.L.P
2 |GLP Tanque horiz.; cap:420 kg.(1,00 m3) ,incluye contrapiso de H°
A° (4,60 x 3,20 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts( 4,20 x3,00 m gl $ -
),con 2 puertas de acceso $ -
5 [Cuadro de regulacion GLP con gabinete gl $ - $ -
13.5 ARTEFACTOS
Equipamiento de cocina
2.6 |Cocina industrial A°l° 6 hornallas, bifera y horno 39.500 kcal/h e $ :
(1,12m de frente) $ -
2.9 |Anafe industrial para apoyar s/ piso 20000Kcal/h n° $ - $ -
2.14| Termotanque 52 Lts alta recup. 800 Lts xH.- G.N. / G.E. n° $ - $ -
14 INSTALACION ELECTROMECANICA B - %)
14.2 BOMBEO |
1 |Impulsion desde cisterna [ gl ] ['s - |3 - \ |
il INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO | $ - | %
15.2 Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)
6 |Equipo Bajo Perfil 6 TR - Inverter n° $ - $ -
12 |Desagiie de condensado gl $ - $ -
153 Conduccién de Aire (incluye conductos, difusores y aislaciones)
1 Conduccion de aire (incluye conductos, difusores y aislamiento) ‘ gl ‘ ‘ $ - $
16 INSTALACION DE SEGURIDAD B - | %
16.1 CONTRA INCENDIO
4 |Balizado sistema extintores n° $ - $ -
7 |Extintor CO2 3,5 kg n° $ - $ -
9 |Extintor ABC 5 kg ne $ - $ -
13 |Gabinete para matafuego de 3,5 a5 Kg n° $ - $ -
16.2 ALARMAS TECNICAS
1 |Central de control y alarma de incendio n° $ - 1% -
2 |Detectores de humo y temperatura n° $ - $ -
3 |Detectores de gas (natural o licuado) y CO n° $ - 13 -
5 |Pulsador tipo "Notifier AC" n° $ - $ -
6 |Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de
control Independiente con Teclado (PCS4-MPX),
Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via n° $ -
telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea
Telefonica (DCL TEL-MPX), Rece $ -
7 |Sirena externa anti-desarme LOH n° $ - $ -
8 |[Sirenainterna S 22 M n° $ - $ -
9 |[Sensor infrarrojo MD-70R n° $ - $ -
10 |Sensor micromagnético n° $ - $ -
16.3 PARARRAYOS
1 |Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra \ n° \ \ $ - $ - \ \
17 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $ - %
1 |Cristal Laminado de sequridad 3+3 mm - incoloro [ m2 | I's - s -
2 |Doble vidriado hermetico 3+3/9/3+3 - incoloro [ m2 | I's - |s -
18 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) $ - %
1 |Muros interiores con Latex m2 $ - $ -
2 |Muros exteriores con Latex m2 $ - $ -
3 |Cielorrasos con Latex m2 $ - $ N
4 |Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) m2 $ - $ -
Carpinteria de madera al esmalte poliuretanico (se considera una m2 $ :
5 |mano de fondo, una de imprimacién y tres de esmalte) $ -
6 | Pintura Siliconada en Hormigén Visto m2 $ - $ -
7 |Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo) m2 $ - $ -
19 SENALETICA B - | %
19.1 SENALIZACION
1 |Placa de inauguracion u $ - |3 -
2 |Placa identificacion local u $ - $ -
3 |Placa identificacion de establecimiento u $ - $ -




20 OBRAS EXTERIORES [s | %
20.1 CERCOS PERIMETRALES |
1 |Obras exteriores segtin plano implantacion y pliego [ o ] s - s [ \ |
21 LIMPIEZA DE OBRA $ %
1 |Limpieza de obra | m2 | |'$ - s
22 VARIOS $ %
8 |Campana cocina A° I° - Hasta 3,00 m. [ u ] I's - |3
|cosTo B | %]
A [cosTo-costo 1,000
GASTOS GENERALES [ | 1500% | 0,150
BENEFICIO \ | 1000% | 0,100
C [suBTOTAL C 1,250
IMPUESTOS: LV.A. + ING.BRUTOS [ [ 2500% | 0,313
D [SUBTOTAL D 1,563
|TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR) A | 1,56250 |
|PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO X CR A) B |
I Son PESOS l

|PLAZO DE EJECUCION:

PLANILLA RESUMEN
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Precio Rubro | % incidencia
1 TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra $ %
2 MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo) $ %
3 ESTRUCTURA RESISTENTE $ %
4 ALBARNILERIA $ %
5 REVESTIMIENTOS $ %
6 PISOS Y ZOCALOS $ %
7 MARMOLERIA $ %
8 CUBIERTAS Y TECHADOS $ %
9 CIELORRASOS $ %
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacién) $ %
11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocacién $ %
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacién) $ %
13 INSTALACION GAS (artefactos nuevos incluyen colocacion $ %
14 INSTALACION ELECTROMECANICA $ %
15 INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO $ %
16 INSTALACION DE SEGURIDAD $ %
17 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $ %
18 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo $ %
19 SENALETICA $ %
20 OBRAS EXTERIORES $ %
21 LIMPIEZA DE OBRA $ %
22 VARIOS $ %
|PRESUPUESTO TOTAL | s |% |

Superficie Cubierta m2

Superficie Semicubierta m2

Superficie Patios y Veredas m2

Precio por m2 de Edificacion $/m2

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO

Responsable:

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Responsable:




DISTRITO
ESTABLECIMIENTO

PLAN DE TRABAJOS ESTIMATIVO

RUBROS . . PLAZO DE OBRA (10 meses )
= MONTO
N DESIGNACION incidencia T 2 3 7 5 7 ) 5 10
0.00%
1 TRABAJOS PREPARATORIOS $0,00 0,00% ﬂ
0,00
0.00%!|
2 MOVIMIENTO DE TIERRA $0,00 0,00%
0,00
0,00%!|
3 ESTRUCTURA RESISTENTE $0,00 0,00%
0,00
& 0,00%!|
4 ALBANILERIA $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
5 REVESTIMIENTOS $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
6 PISOS Y ZOCALOS $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
7 MARMOLERIA $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
8 CUBIERTAS Y TECHADOS $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
9 CIELORRASOS $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
10 |CARPINTERIAS Y MOBILIARIO $0,00 0,00% 0,00
0,06%
11 |INSTALACION ELECTRICA $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
12 |INSTALACION SANITARIA $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
13 |INSTALACION DE GAS $0,00 0,00% 0,00
0,06%
14 |INSTALACION ELECTROMECANICA $0,00 0,00% 000
5100%
15 |ACONDICIONAMIENTO TERMICO $0,00 0,00%
0,00
0,00%
16 |INSTALACION DE SEGURIDAD $0,00 0,00%
0,00
0,00%
17 |CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
18 |PINTURA $0,00 0,00%
0,00
o 0,00%
19 |SENALETICA $0,00 0,00%
0,00
0,00%)
20 |OBRAS EXTERIORES $0,00 0,00%
0,00
0.00%!|
21 |LIMPIEZA DE OBRA $0,00 0,00%
0,00
0,00%)
22 |VARIOS $0,00 0,00%
0,00
$0,00 0,00%
% de avance mensual previsto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% de avance acumulado previsto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Monto de Inversién Mensual Previsto $0,00 $0.00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 !
Monto de Inversién Acumulado Previsto $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00




DISTRITO

TRENQUE LAUQUEN

ESTABLECIMIENTO

JARDIN DE INFANTES A/C B° AMPLIACION URBANA
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